

Số: 133/QĐ-SGTVT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2016

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và cho phép khởi công**

**Công trình: Nâng cấp đường Dương Thị Xuân Quý**

**(đoạn từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến Mỹ Đa Đông 8)**

**Gói thầu: Xây lắp giao thông, thoát nước, cấp nước và cây xanh**

### GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 9169/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND thành phố V/v giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2015 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng phê duyệt Hồ sơ Báo cáo KTKT công trình Nâng cấp đường Dương Thị Xuân Quý (đoạn từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến Mỹ Đa Đông 8);

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 08/01/2016 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường Dương Thị Xuân Quý (đoạn từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến Mỹ Đa Đông 8);

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông Nông thôn tại Tờ trình số 203/TTr-GTNT ngày 18/02/2016 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Xây lắp giao thông, thoát nước, cấp nước và cây xanh thuộc công trình Nâng cấp đường Dương Thị Xuân Quý (đoạn từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến Mỹ Đa Đông 8);



Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Sở,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và cho phép khởi công Gói thầu Xây lắp giao thông, thoát nước, cấp nước và cây xanh thuộc công trình Nâng cấp đường Dương Thị Xuân Quý (đoạn từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến Mỹ Đa Đông 8):

1. **Tên nhà thầu trúng thầu:** Công ty TNHH Khánh Anh.
2. **Giá trúng thầu:** 902.375.000 đồng (Chín trăm lẻ hai triệu, ba trăm bảy mươi lăm ngàn đồng); giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT, chi phí hạng mục chung.
3. **Hình thức hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.
4. **Nguồn vốn:** Ngân sách thành phố năm 2016.
5. **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 120 ngày kể từ ngày khởi công công trình.


**Điều 2.** Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

- Ban QLDA Giao thông Nông thôn: Tổ chức thực hiện, quản lý chất lượng, nghiệm thu công trình, đề xuất thanh quyết toán theo đúng quy định Nhà nước.
- Công ty TNHH Khánh Anh: Tổ chức triển khai thi công công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Trưởng ban Ban Quản lý dự án Giao thông Nông thôn, Giám đốc Công ty TNHH Khánh Anh, các Trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Giám định & Quản lý chất lượng công trình và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, KH (Đạt). 



Lê Văn Trung

